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POR Piemopnte
FESR 2014/2020

Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana e Alfa Valle Bormida
Progetto Esecutivo_ Riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica di
proprieta dei comuni dell'unione - All. 7 Quadro economico

A) LAVORI IMPORTO TOTALE

A1) Lavori a corpo rigualificazione energetica IP 361.033,20

di cui

A2) Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta 12.480,03

TOTALE LAVORI DA APPALTARE 373.513,23 373.513,23

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 361.033,20

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Lavori in economia 0,00

B2) Rilievi, accertamenti ed indagini 0,00

B3) Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00

B4) Imprevisti 0,00

B5) Esproprii, acquisizioni bonarie, frazionamenti catastali 0,00

B6) Accantonamento revisione prezzi 0.00

B7) Spese tecnico amministrative
b7-1) Spese polizze assicurative dipendenti e spese strumentali della 0.00

stazione appaltatrice !
b7-2) Corrispettivi RU.P. 2 % 7.470,26
b7-3) Spese Tecniche per Progettazione preliminare, definiva ed

esecutiva, Direzione Lavori e Contabilitd 28.731,00
b7-3-1) InArcassa 4% su Spese Tecniche per Progettazione preliminare,

definiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Contabilitd (B7-3) 1.149,24
b7-4) Spese Tecniche per Coordinatore della Sicurezza in Fase

Progettuale ed Esecutiva (D.Lgs n°81/08) 7.182,00
b7-4-1) InArcassa 4% su Spese Tecniche per Coordinatore della Sicurezza

in Fase Progettuale ed Esecutiva (B7-4) 287,28

B8) Spese per aftivitd tecnico amministrative connesse alla progettazione, di

supporto al R.U.P. , di verifica e validazione (0,0067di d +750,00) 3.252,00

B9) Spese per commissioni giudicatrici 0,00

B10) Spese per pubblicazione bando 250,00

B11) Spese per accerfamenti di laboratorio, collaudo tecnico

amministrativo, statico e specialistico, Cartellonistica 409,84

B12) I.V.A. 0,00
b12-1) .V.A. 22% su lavori e oneri sicurezza (A1 +A2) 82.172,91
b12-2) IV.A. % su lavori in ecomia (B1) 0,00
b12-3) I.V.A. 22 % su rilievi accerramenti ed indagini (B2) 0,00
b12-4) I.V.A. 22 % su Spese Tecniche per Progettazione preliminare,

definiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Contabilita (B7-3) e InArcassa (7-3-

1) 6.573,65
b12-5) I.V.A. 22 % su Spese Tecniche per Coordinatore della Sicurezza in

Fase Progetftuale ed Esecutiva (B7-4) e InArcassa (7-4-1) 1.643,24
b12-6) I.V.A. 22 % su Spese per attivitd tecnico amministrative connesse

alla progettazione, di supporto al R.U.P. , di verifica e validazione (B8) 715,44
b12-7) I.V.A. 22 % su Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo

tecnico amministrativo, statico e specialistico (B11) 90,16

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 139.927,03 139.927,03

IMPORTO COMPLESSIVO OPERA 513.440,26
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